PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL

PROJETO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA URBANA

LOCALIZACAO:  Ruas da Codade

COQUEIROS DO SUL /RS

AGOSTO DE 2023



1.0 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servigos a serem executados
na pavimentacado dos trechos a seguir, na Cidade de Coqueiros do Sul, com area total de 14.099,22 m2.

Comp Larg
LOGRADOURO INCIO Fim do trecho (m) (m) Area (m?)

Rua Felipe Wandscheer Rua Felipe Wandscheer Rua Lauro Helmuth Schmith 175,50 10,00 1755,00
Avenida Presidente Vargas Trecho-02 | Rua Lauro Helmuth Schmith Fim do trecho 185,00 14,00 2590,00
Rua Lauro Helmuth Viebrantz Rua Pedro Reinheimer Fim do trecho 183,00 14,00 2562,00
Rua Valeria Loser Rua Pedro Reinheimer Rua Hugo Kochenborger 87,00 8,00 696,00
Avenida Presidente Vargas Trecho-01 | Rua Helmuth Schmith Fim do trecho 45,00 14,60 657,00
Rua Hugo Kochenborger Rua Pedro Reinheimer Rua Alberto Pasqualini 115,80 8,40 972,72
Rua Albino Rott Rua Alberto Pasqualini Rua Guilherme Deiters 203,50 6,00 1221,00
Rua Guilherme Deiters Avenida Presidente Vargas Cemitério 95,20 7,50 714,00
Rua Pedro Weber Rua Duque de Caxias Fim do trecho 85,00 13,90 1181,50
Rua Carlos Sterlich Rua Duque de Caxias Fim do trecho 175,00 10,00 1750,00

Area Total: 14099,22

O nivelamento e preparo da cancha e servicos de micro-drenagem serdo executados por equipe da Secretaria de
Obras do Municipio, devera ser executado com orientagdo e acompanhamento de responsavel técnico.

2.0 PROCESSO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM

Os servicos de regularizacdo, compactagdo do sub-leito, base com macadame hidraulico, base de brita graduada
e transporte destes materiais serdo executados pelo Municipio.

A. Servicos Preliminares — executado pelo Municipio

Os servicos preliminares sdo todas as operagdes de preparo das areas destinadas a implantagdo do corpo
estradal, areas de empréstimo e ocorréncias de material, pela remocdo de material vegetal e outros, tais como:
arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, matacdes, além de qualquer outro considerado prejudicial a execucgao
dos servigos. As operagBes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com
emprego de servigo manual, em fun¢éo da densidade e do tipo de vegetacao local.

B. Escavacdo, carga e transporte de material — executado pelo Municipio

Este servigco consiste em escavar, carregar e transportar materiais a serem utilizados na execuc¢éo dos aterros,
tendo como origem o préprio local de execucdo e um empréstimo, localizado préximo ao local, pois ocorre a
necessidade de se importar materiais para execucéo dos aterros.

A escavacdo devera ser executada respeitando-se o greide de terraplenagem. Os equipamentos necessarios para
execucdo do servico sdo: trator de esteiras, pa-carregadeira, escavadeira- hidraulica, retroescavadeira e
caminhdes transportadores.

C. Compactacéo de aterros — executado pelo Municipio

Aterros sdo segmentos cuja implantacao requer o depdésito de materiais provenientes de cortes ou empréstimos.
As operagOes de aterro compreendem: a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragao e
compactacao, em camadas com espessura maxima de 20,00cm.
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Os equipamentos necessarios para estas operagdes sdo: caminhdes transportadores, motoniveladora, caminhao
pipa, grade de discos e rolo compactador autopropelido.

4.0 REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO - executado pelo Municipio

A regularizacdo do subleito e a operagdo destinada a conformar o leito da via urbana, transversal e
longitudinalmente. De modo geral, consiste num conjunto de operac¢des de forma que a camada concluida atenda
as condicOes de greide de terraplenagem e secdes transversais indicadas em projetos especificos. Os
equipamentos necessarios para a execugao deste servico sdo: moto niveladora com escarificador, carro pipa e
grades de disco (se necessario), rolo compactador pe de carneiro. Esta operacao deve ser feita nas faixas laterais
onde ainda n&o existe nenhum tipo de pavimento na via.

Devera ser executada camada de sub-base com macadame hidraulico, espessura de 15,00 cm, devidamente
compactado.

5.0 BASE DE BRITA GRADUADA

O espalhamento, compactacgéo e transporte deste servigo serdo executados pelo Municipio, que devera adquirir o
material adequado a execugédo deste servico.

Sobre o sub leito regularizado, devera ser executada uma base de brita granular constituida de uma mistura
exclusivamente de produtos de britagem, denominada base de brita granulada, com espessura de 12,00 cm
compactados a 100% da energia modificada, segundo especificacdes da norma do DAER ES-P-08 e suas
correlatas, inclusive a norma DNIT ES 303/97.

A composigdo percentual em peso de agregado devera obrigatoriamente se enquadrar na faixa granulométrica,
denominada faixa B do DAER/RS, abaixo indicada:

Peneiras % que passa em peso
2’ 100
11/2” 90-100
24 50 -85
4 30-45
30 10-25
200 2-9

O equipamento de dosagem da mistura devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade e misturado. Este
devera ser do tipo de eixos gémeos, paralelos girando em sentidos opostos e devera produzir uma mistura uniforme
dentro das condi¢des indicadas.

O espalhamento da camada de base devera ser realizado com motoniveladora, distribuido o material em espessura
adequada, na largura desejada, de maneira que, apds a compactacao sejam satisfeitas as espessuras projetadas.
Apo6s o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado por meio de rolo liso vibratério auto-
propelido. Afim de facilitar a compresséo e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada de base a ser
compactada, devera apresentar um teor de umidade constante, sendo necessario a utilizagdo de carro pipa.

A camada sera liberada para medi¢cao mediante ensaios de densidade com emprego do frasco de areia, segundo
critérios da norma DNER ME 02/94 e suas correlatas. Devera ser medida em metros cubicos compactadas.
Imprimacéo

A base de brita graduada, apds a varredura de sua superficie, serd imprimada com uma pintura de material asfaltico
diluido tipo CM-30.

O espalhamento deste ligante asfaltico deverda ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de
presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicacdo uniforme deste material.

A taxa de aplicagdo do CM-30 devera ser de 1,0 &4 1,3 Kg/m2. A area a ser imprimada deve se encontrar seca ou
ligeiramente umedecida.

6.0 ESPECIFICACOES TECNICAS DO (CBUQ)
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DEFINICAO

O concreto betuminoso usinado & quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante
do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado mineral graduado e cimento asfaltico
de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

MATERIAIS

Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execugéo do concreto asfaltico deverdo satisfazer as exigéncias
do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado é o cimento asfaltico de petréleo (CAP).
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Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma composi¢cdo de diversos tipos
(tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados graudos e miudos. Os agregados deverdo ser de
pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos e
duraveis.

MISTURA
A mistura asféltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico, de maneira a
satisfazer os requisitos a seguir especificados:
a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshall, ndo devem apresentar
variagBes na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuicdo
do ligante asfaltico na massa serd determinada pelo ensaio de extragdo de betume, devendo a
variagdo do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou — 0,3 %;
b) O concreto asféltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével, gravimétrica ou volumétrica,
convencional ou tipo “drum mixer”.
A mistura de agregados para o concreto asfaltico a ser utilizados na camada final ou “rolamento” devera
estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:

FAIXA - "A" FAIXA - "B"
Uso CAMADA DE REPERFILAGEM
E/OU ROLAMENTO CAMADA DE ROLAMENTO
ESPESSURA MAXIMA = 3,00 cm MAXIMA = 5,00 cm
PENEIRAS PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
3/4" 100 - 100 100 - 100
1/2" 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 90
4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 4 - 10 4 - 10

A mistura granulométrica, indicada no projeto, devera apresentar as seguintes tolerdncias maximas:
Peneiran® 4 ou maiores *6%

Peneiran® 8 a n° 50 + 4%
Peneira n® 100 + 3%
Peneira n® 200 + 2%

CONTROLES

A empresa vencedora da licitagdo deverd manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratério de
asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de proceder todos os
ensaio necessarios, conforme determinado a seguir:

Controle dos Agregados
O controle de qualidade dos agregados sera realizado pelos ensaios:
a) Ensaio de sanidade e Abraséo Los Angeles, quando houver varia¢do da natureza do material pétreo;
b) . Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.
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Controle da Massa Asféltica
O controle de qualidade da massa asféltica sera realizado através de principalmente dois ensaios que
séo:
a) Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos
caminhdes transportadores. A percentagem de ligante podera variar de + 0,3 da fixada no projeto;
b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extragéo por dia. A
curva granulométrica devera manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias

especificadas anteriormente.

7.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
Neste item é apresentada a sequéncia de execucdo do servico de implantagdo de pavimento asfaltico
sobre o pavimento existente.

a) Pinturade Ligagao
Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicacdo de emulséo asfaltica do tipo
RR-1C, numa taxa de 0,8 4 1,0 Kg/m2,
A execucdo destes servigos, devera seguir as mesmas condi¢cdes dos servigos de imprimacao
anteriormente descritos.

B) Camada de Rolamento (capa asfaltica em CBUQ):

A camada de rolamento consiste na aplicagédo de concreto asfaltico com uma espessura de 3,00 cm
compactados, por meio de vibro-acabadora. Para este servico sSao previstos 0s seguintes
equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa
asféltica deverda ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e 0 tempo néo se
apresentar chuvoso ou com neblina. A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de
duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus
téo logo seja distribuida & massa asféltica. A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo
autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da
operacdo de compactacdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asféltica ja tenha
resfriado.

SINALIZACAO HORIZONTAL
O Projeto de Sinaliza¢do Horizontal e Sinalizacdo Vertical nortearam-se pelo manual de Instrugfes de

Sinalizagcdo Rodoviaria do DAER/RS (margo/2006).
A sinalizac&o proposta atende a principios de visibilidade e legibilidade diurna e noturna, compreenséo rapida de
significado das indicagdes, informagdes, adverténcias e conselhos educativos, baseados no Projeto Geométrico
em planta e perfil.
A sinalizag&o horizontal tem como finalidade demarcar as faixas de rolamento e disciplinar a canalizag&o do fluxo
de veiculos. Serdo utilizadas as cores branca e amarela, designando respectivamente orientacdo e
regulamentacao. Serdo aplicadas a frio, com tintas acrilicas e com propriedades refletivas, obtidas através do pré-
adicionamento e posterior aspersdo de microesferas de vidro.

e Linhas Demarcadoras de Faixa de Trafego
Estdo posicionadas ao longo do eixo projetado com 10 cm de largura, delimitando as faixas de trafego, com
espagamento entre as mesmas de 10 cm pintadas na cor amarela.
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QUADRA 13
SETOR 01

LOGRADOURO INCIO Fim do trecho Comp (m)| Larg (m) |Area (m?)

Rua Felipe Wandscheer Rua Felipe Wandscheer Rua Lauro Helmuth Schmith 175,50 10,00/ 1755,00
Avenida Presidente Vargas Trecho-02 Rua Lauro Helmuth Schmith |Fim do trecho 185,00 14,00/ 2590,00
Rua Lauro Helmuth Viebrantz Rua Pedro Reinheimer Fim do trecho 183,00 14,00| 2562,00
Rua Valeria Loser Rua Pedro Reinheimer Rua Hugo Kochenborger 87,00 8,00 696,00
Avenida Presidente Vargas Trecho-01 Rua Helmuth Schmith Fim do trecho 45,00 14,60 657,00
Rua Hugo Kochenborger Rua Pedro Reinheimer Rua Alberto Pasqualini 115,80 8,40 972,72
Rua Albino Rott Rua Alberto Pasqualini Rua Guilherme Deiters 203,50 6,00| 1221,00
Rua Guilherme Deiters Avenida Presidente Vargas |Cemitério 95,20 7,50 714,00
Rua Pedro Weber Rua Duque de Caxias Fim do trecho 85,00 13,90/ 1181,50
Rua Carlos Sterlich Rua Duque de Caxias Fim do trecho 175,00 10,00/ 1750,00
Area Total: 14099,22

n/2 |

n/2
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EIXO DE PROJETO

LEGENDA

1 [l CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA = 3,0cm
2 [] BASE DE BRITA GRADUADA = 12,0cm
3 [] SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO = 15,0cm

CORTE TRANSVERSAL
Sessao tipo

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COQUEIROS DO SUL

Avenida Presidente Vargas
Coqueiros do Sul - RS
CEP: 99528-000

Obra:

Pavimentagao asfaltica

Prancha:

PROJETO GEOMETRICO

Endereco:

Ruas da Cidade

Coordenadas:

28°11'9.59"S e 52°44'47.61"0O

Mat. Terreno:

Vlc Nl \; Fone: (54) 3615-2149
OQ,QEJRQS Do sV (54) 9626-4438
Proprietario: Resp. Técnico: Escala: Prancha:
Area: P
14.099,22 m?
Valoir Chapuis César Dobler Fink

Prefeito Municipal

Eng® Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162D

Agosto / 2023 1 I1




N° do contrato:

Tomador:

Municipio:

Lagoa dos Tres Cantos

Em atencéo ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientacéo e indicamos a utmzagﬁo dos seguintes parametros para taxas

de BDI:

Tipo de obra:

Construcdo de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais vantajosa para

Obras gue se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construgao de Rodovias e Ferrovias”
enquadram-se: a construcéo e recuperacéo de: auto-estradas,

a Administracdo Publica: Oherado rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,
vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para
metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentacdo de auto-estradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tuneis; a instalagao
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO de barreiras acusticas; a construgao de pragas de pedagio; a
sinalizagé@o com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de
placas de sinalizagéo de trafego e semelhantes, conforme
classificacdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a
OK construgao, pavimentagao e sinalizacéo de vias urbanas, ruas e
locais para estacionamento de veiculos; a construcéo de pracas e
calcadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metr6 e
21,50% VLT.
OBSERVACOES
Parametro % Verificagéo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administrac&o Central pelo Tomador, conforme legislagéo vigente. Apresentar
i j 4,00% OK declaracéo informando o percentual de ISS incidente sobre
Min: 3,80% Max: 4.67% esta obra, considerando a base de calculo prevista na
Sequros e Garantias legislacdo municipal.
0,40% OK
Min:  0,32% Max: 0,74%
Riscos 0.50% OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% ’ considerar a desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na
- - Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras 1.05% OK mesma deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a
Min: 1,02% Max  1,21% R receita bruta, serd somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro 1+ AC+S+R+GH1+DF1+ L)
7,00% oK BDI = a—n -1
Min:  6,64% Max: 8,69% Onde:
Impostos: PIS 0,65% OK ACT taxa de administrac&o central;
S taxa de seguros;
Impostos: COFINS 3,00% oK R taxa de riscos;
G- taxa de garantias
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK DF: taxa de deslpesas finanfeiras:
L: taxa de lucra/remuneracio;
Regime de desoneragao (4,5%) | 0,00% OK I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributagéo da folha de pagamento, para a elaboragéo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

14/08/2023

Nome legivel e assinatura do responséavel técnico pelo
orgamento (Prefeitura Municipal)

BDI_Pavs.xls




SINAPI - Composicdo de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 11/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
DO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Ndo incide 17,93% Nao incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 139 Salario 10,94% 8,33% 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% Ndo incide 1,56% Ndo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 10,28% 7,83% 10,28% 7,83%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 46,75% 17,54% 46,75% 17,54%
GRUPO C
Cl1 |Aviso Prévio Indenizado 4,56% 3,47% 4,56% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,35% 2,55% 3,35% 2,55%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 2,15% 2,83% 2,15%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,23% 8,54% 11,23% 8,54%
HORD
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,85% 2,95% 17,20% 6,45%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,23% 3,24% 17,61% 6,76%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

83,01%

46,12%

112,39%

69,64%




A tabela publicada periodicamente pela ANP disponibiliza os valores dos materiais asfalticos sem a adigdo do ICMS
Precgos disponiveis nas refinarias, adicionar o valor do frete
Transporte considerando REFAP - Passo Fundo - 260km

Referencia Descricdo Unid Qtde R$ unit R$
ANP Asfalto diluido CM-30 kg 1 3,86366 R$ 3,86
Fazenda RS ICMS % 18%  0,695459 R$ 0,70
SINAPI-Comp Transporte clor_n caminhdo tanque _de transporte de
102330 mat_erlal asfaltico de 39000 I, em via urbana Tonxkm 0,03 1,32 R$ 0,04
pavimentada, DMT até 30km
SINAPI-Comp Transporte c’or'n caminh&o tanque Qe transporte de
102331 material asfaltico de 30000 |, em via urbana Tonxkm 0,23 0,52 R$ 0,12
pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km
Custo total do insumo: R$ 4,72
Referencia Descricdo Unid Qtde R$ unit R$
ANP Emulsao asfaltica RR-1C kg 1 2,28731 R$ 2,29
Fazenda RS ICMS % 18%  0,411716 R$ 0,41
SINAPI-Comp Transporte c,or_n caminhdo tanque _de transporte de
102330 mat_erlal asfaltico de 30000 I, em via urbana Tonxkm 0,03 1,32 R$ 0,04
pavimentada, DMT até 30km
SINAPI-Comp Transporte c,or_n caminh&o tanque fje transporte de
102331 material asfaltico de 30000 |, em via urbana Tonxkm 0,23 0,52 R$ 0,12
pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km
Custo total do insumo: R$ 2,86
Referencia Descricdo Unid Qtde R$ unit R$
ANP Cimento asfaltico AP 50/70 kg 1 2,99768 R$ 3,00
Fazenda RS ICMS % 18%  0,539582 R$ 0,54
SINAPI-Comp Transporte c'or'n caminh&o tanque gle transporte de
102330 matgnal asfaltico de 30000 |, em via urbana Tonxkm 0,03 1,32 R$ 0,04
pavimentada, DMT até 30km
SINAPI-Comp Transporte c,or_n caminh&o tanque fje transporte de
102331 material asfaltico de 30000 |, em via urbana Tonxkm 0,23 0,52 R$ 0,12
pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km
Custo total do insumo: R$ 3,70




SINAPI

PAVI Composic¢éo 01 |Execugédo de imprimagao com CM-30 M2 05/2023

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,

SOl i LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Sl 0002000 | R$ 10,55 | R$ 0,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,

COMPOSICAO 5841 LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO cHi 00040000 | R$ 5,02 | R$ 0,02
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM

S e LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,00 R$ 132,80 | R$ 0,27
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM

COMPOSICAO 89036 LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 0,00 R$ 54,96 | R$ 0,22
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 PARA USO EM

INSUMO ANT PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO KG 1,20 R$ 4,72| R$ 5,66

DE ICMS)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

COMPOSICAO 83362 ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA cHP 00010000 | R$ 252,94 | R$ 0,25

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14,300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 R$ 21,30 | R$ 0,13

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGCAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015

COMPOSICAO 91486 CHI 0,01 R$ 63,68 R$ 0,32

Total da Composicdo: R$ 6,89

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibilizacéo de pregps pela ANP,
acrescidos do ICMS e transporte desde a refinaria



SINAPI

PAVI Composicao 02 |Execugéo de pintura de ligagdo com RR-1C M2 05/2023
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO
COMPOSICAO 96013 4X4, COM VASSOURA MECAN ICA ACOPLADA - CHP CHP 0,00 R$ 186,49 | R$ 0,07
DIURNO
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO
COMPOSICAO 96014 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO CHI 0,0015000 | R$ 67,14 | R$ 0,10
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR1-C PARA USO EM
INSUMO ANT PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP KG 0,50 R$ 286 |R$ 1,43
ACRESCIDO DE ICMS)
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6
M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
COMPOSICAO 83362 MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, CHP 0,001800 | R$ 264,58 [ R$ 0,48
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG,
POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010900 | R$ 21,30 | R$ 0,23
Total da Composicdo: R$ 2,31

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibiliza¢éo de
precps pela ANP, acrescidos do ICMS e transporte desde a refinaria




Comp-Auxiliar Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento

1370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) o 0161 | R$ 20000 R$ 3220
i1379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-3 kg 22 |R$ 082 R$ 2296
14720  |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR m3 03129 |R$ 8327 R$ 26,06
i4721  |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR ma 01341 |R$ 7213 R$ 9,67
ANT CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 Ton 006 | R$ 3.69646 R$ 221,79
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A
=2 3.5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO Cil? woms | Ry 180AE R CHES
2030 'SIALIJ\ISNUOE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP chp oo | RS 24966 RS 3.35
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 01067 |R$ 2130 R$ 2,27
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80
93433 TON/HORA - CHP DIURNO CHP 0,0134 R$ 2.264,66 R$ 30,35
Total da composicdo: R$ 349,27




Composicao-03 Execucdo de pavimento com aplicacao de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte

Composigao
auxiliar

5835

5837

88314

91386

95631

95632

96155

96157

96463

96464

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
VIBRUALABADUURKA UE ASFAL U DUBKE ED 1 EIKRAD, LAKGURA UE

PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP CHP

NILIRNO
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI CHI
DIURNO
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 CHP
M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO

T

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO CHP
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO CHI
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA CHI
MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA CHP

MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA
110 HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP CHP
DIURNO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA

110 HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI CHI
DIURNO

2,5548

0,0464

0,0949

1,1301

0,0464

0,0805

0,0607

0,1071

0,0341

0,0419

0,099

Total da composic¢ao:

R$ 349,27

R$ 371,29

R$ 143,05

R$ 23,84

R$ 249,33

R$ 216,97

R$ 79,32

R$ 59,75

R$ 142,20

R$ 206,72

R$ 85,15

R$ 892,32
R$ 17,23
R$ 13,58
R$ 26,94
R$ 11,57
R$ 17,47
R$ 4,81
R$ 6,40
R$ 4,85
R$ 8,66
R$ 8,43
R$ 1.012,25

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibilizacéo de pregps pela ANP, acrescidos do ICMS e
transporte desde a refinaria




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |972,72 Estensao: 11580 m
END: _|Rua Hugo Kochenborger | BDI. | 21,50% | (Onerado) I
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL WAO DE OBRA
Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacéo dos Servicos Unid ) (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (Ax D) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 |Regularizacdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente argiloso e 972,72 2,46 2.393,73 0,54 525,45 2.919,18 100.576
1.2 |Execucédo e compactacéo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacéo, carga e transporte e= 15,00 cm m? 145,91 130,58 19.052,87 11,35 1.656,77 20.709,64 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 4.377,24 0,89 3.890,90 0,54 2.384,75 6.275,65 95.880
1.4 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 2.188,62 0,55 1.203,54 0,34 737,65 1.941,20 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00 cm m 116,73 143,82 16.787,14 12,51 1.459,75 18.246,89 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 3.501,79 0,89 3.112,72 0,54 1.907,80 5.020,52 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 1.750,90 0,55 962,83 0,34 590,12 1.552,96 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m2 972,72 7,53 7.326,28 0,84 814,03 8.140,31 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 972,72 2,47 2.405,42 0,34 328,01 2.733,43 Comp-02
110 (e::;j;rit‘ﬁelcr)aizgjxgmemo com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, e= 300 cm m 29,18 1.131,50 33.018,90 08,39 287121 35.890,11 Comp-03
1.11 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 875,45 1,73 1.516,79 1,06 929,65 2.446,44 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 437,72 0,69 300,06 0,42 183,91 483,97 93.590
Subtotal: Material: 91.971,20 MO: 14.389,10 106.360,30
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 347.40 354 122913 253 877.95 2.107,08 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.229,13 MO: 877,95 2.107,08
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolag&o térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
33 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 94.340,23
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 15.729,43
TOTAL DO ORCAMENTO: 110.069,66

Coqueiros do Sul-RS, Agosto de 2023

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsavel Técnico




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |714,00 Estensao: 9520 m
END: __[Rua Guilierme Deiters [ [ BDI: | 21,50% | (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 714,00 2,46 1.757,05 0,54 385,69 2.142,75 100.576
1.2 |Execucédo e compactacéo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacéo, carga e transporte e= 15,00 cm m? 107,10 130,58 13.985,27 11,35 1.216,11 15.201,38 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 3.213,00 0,89 2.856,02 0,54 1.750,46 4.606,48 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 1.606,50 0,55 883,43 0,34 541,46 1.424,89 95.427
1.5 |Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 85,68 143,82 12.322,17 12,51 1.071,49 13.393,66 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 2.570,40 0,89 2.284,81 0,54 1.400,37 3.685,18 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 1.285,20 0,55 706,74 0,34 433,17 1.139,91 95.427
1.8 [Execucédo de imprimacdo com CM-30 m2 714,00 7,53 5.377,67 0,84 597,52 5.975,19 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m? 714,00 2,47 1.765,64 0,34 240,77 2.006,41 Comp-02
1.10 Conslr_ut;ao de pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 21,42 1.131,50 24.236.67 98,39 210754 26.344.21 Comp-03
exclusive transporte
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 642,60 1,73 1.113,36 1,06 682,38 1.795,75 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 321,30 0,69 220,25 0,42 134,99 355,25 93.590
Subtotal: Material: 67.509,08 MO: 10.561,95 78.071,03
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 285,60 354 1.010.,48 253 72177 1732.24 102.512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.010,48 MO: 721,77 1.732,24
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,62 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolag&o térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
33 m3 - materiais na operag&o h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 69.659,46
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 11.746,10
TOTAL DO ORCAMENTO: 81.405,56

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsavel Técnico




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |1221,00 Estensao: 203,50 m
END: __[Rua Albino Rott [ [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 1.221,00 2,46 3.004,71 0,54 659,57 3.664,28 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 183,15 130,58 23.915,98 11,35 2.079,65 25.995,63 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 5.494,50 0,89 4.884,03 0,54 2.993,44 7.877,46 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 2.747,25 0,55 1.510,74 0,34 925,94 2.436,67 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 146,52 143,82 21.071,94 12,51 1.832,34 22.904,28 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 4.395,60 0,89 3.907,22 0,54 2.394,75 6.301,97 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 2.197,80 0,55 1.208,59 0,34 740,75 1.949,34 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 1.221,00 7,53 9.196,26 0,84 1.021,81 10.218,07 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 1.221,00 2,47 3.019,39 0,34 411,73 3.431,12 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 36,63 1.131,50 41.446,75 98,39 3.604,06 45.050,81 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 1.098,90 1,73 1.903,94 1,06 1.166,93 3.070,88 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 549,45 0,69 376,65 0,42 230,85 607,50 93.590
Subtotal: Material: 115.446,20 MO: 18.061,82 133.508,03
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de _eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 610,50 354 2.160,00 253 154286 3.702,85 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 2.160,00 MO: 1.542,86 3.702,85
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 118.746,10
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 20.067,06
TOTAL DO ORCAMENTO: 138.813,16

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsavel Técnico




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |1181,50 Estensao: 85,00 m
END: _[Rua Pedro Weber [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 1.181,50 2,46 2.907,51 0,54 638,23 3.545,74 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 177,23 130,58 23.142,29 11,35 2.012,37 25.154,66 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 5.316,75 0,89 4.726,03 0,54 2.896,60 7.622,62 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 2.658,38 0,55 1.461,86 0,34 895,98 2.357,85 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 141,78 143,82 20.390,25 12,51 1.773,07 22.163,32 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 4.253,40 0,89 3.780,82 0,54 2.317,28 6.098,10 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 2.126,70 0,55 1.169,49 0,34 716,79 1.886,28 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 1.181,50 7,53 8.898,76 0,84 988,75 9.887,51 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 1.181,50 2,47 2.921,71 0,34 398,41 3.320,12 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 35.45 1.131,50 40.105,92 98,39 3.487.47 43.593,39 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 1.063,35 1,73 1.842,35 1,06 1.129,18 2.971,53 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 531,68 0,69 364,46 0,42 223,38 587,85 93.590
Subtotal: Material: 111.711,46 MO: 17.477,51 129.188,97
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 255.00 354 902,21 253 644,44 1.546,65 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 902,21 MO: 644,44 1.546,65
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
33 m3 - materiais na operag&o h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 113.753,57
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 18.584,33
TOTAL DO ORCAMENTO: 132.337,90
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |1750,00 Estensao: 175,00 m
END: __[Rua Carlos Sterlich [ [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 1.750,00 2,46 4.306,51 0,54 945,33 5.251,84 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 262,50 130,58 34.277,62 11,35 2.980,66 37.258,28 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 7.875,00 0,89 7.000,04 0,54 4.290,35 11.290,39 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 3.937,50 0,55 2.165,27 0,34 1.327,10 3.492,37 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 210,00 143,82 30.201,39 12,51 2.626,21 32.827,60 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 6.300,00 0,89 5.600,03 0,54 3.432,28 9.032,31 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 3.150,00 0,55 1.732,21 0,34 1.061,68 2.793,89 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 1.750,00 7,53 13.180,56 0,84 1.464,51 14.645,06 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 1.750,00 2,47 4.327,54 0,34 590,12 4.917,66 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 52,50 1.131,50 50.403,61 98,39 5.165,53 64.569.14 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 1.575,00 1,73 2.728,83 1,06 1.672,51 4.401,34 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 787,50 0,69 539,83 0,42 330,87 870,70 93.590
Subtotal: Material: 165.463,43 MO: 25.887,13 191.350,57
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 525.00 354 1.857.49 253 132678 3.184.27 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.857,49 MO: 1.326,78 3.184,27
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 168.460,83
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 27.676,30
TOTAL DO ORCAMENTO: 196.137,12
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: _[696,00 Estensao: 87,00 m
END: Rua Valeria Loser I I I BDI: I 21,50% I (Onerado) I [
= MATERIAL MAO DE OBRA
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - - - -
Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacdo dos Servicos Unid A (8) (C)=(AxB) (D) (E)= (Ax D) (F)=(C+E) Junho/2023
i, PAVIMENTACAO
1.1 |Regularizacéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente argiloso m?2 696,00 2,46 1.712,76 0,54 375,97 2.088,73 100.576
1.2 |Execugdo e compactagdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavagéo, carga e transporte e= 15,00 cm m3 104,40 130,58 13.632,70 11,35 1.185,45 14.818,15 96.400
1.3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 3.132,00 0,89 2.784,02 0,54 1.706,33 4.490,35 95.880
1.4 |Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m3 x km 1.566,00 0,55 861,16 0,34 527,81 1.388,96 95.427
1.5 |Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00 cm m3 83,52 143,82 12.011,52 12,51 1.044,48 13.056,01 96.396
1.6 |Transporte com caminhéo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 2.505,60 0,89 2.227,21 0,54 1.365,07 3.592,28 95.880
1.7 |Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m3 x km 1.252,80 0,55 688,93 0,34 422,24 1.111,17 95.427
1.8 Execucdo de imprimacéo com CM-30 m2 696,00 7,53 5.242,10 0,84 582,46 5.824,55 Comp-01
1.9 |Execucéo de pintura de ligacdo com RR-1C m? 696,00 2,47 1.721,13 0,34 234,70 1.955,82 Comp-02
110 g:cnlitsri\feaﬁ:ne;sgxlememo com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm ms 20,88 1.131,50 23.625,66 98,39 2.054,41 25.680,07 Comp-03
1.11 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 626,40 1,73 1.085,29 1,06 665,18 1.750,47 95.875
1.12 |Transporte com caminhéo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m3 x km 313,20 0,69 214,70 0,42 131,59 346,29 93.590
Subtotal: Material: 65.807,17 MO: 10.295,68 76.102,86
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 261,00 354 923,44 253 659,60 1.583,04 102.512
autopropelida
Subtotal: Material: 923,44 MO: 659,60 1.583,04
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolacéo térmica, aquecido com 2 macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
2.1 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diumo CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
33 M3 - materiais na operagio h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 67.870,51
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 11.417,66
TOTAL DO ORCAMENTO: 79.288,17

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsavel Técnico




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |1755,00 Estensao: 175,50 m
END: _[Rua Felipe Wandscheer [ [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 1.755,00 2,46 4.318,81 0,54 948,03 5.266,84 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 263,25 130,58 34.375,55 11,35 2.989,18 37.364,73 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 7.897,50 0,89 7.020,04 0,54 4.302,61 11.322,65 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 3.948,75 0,55 2.171,45 0,34 1.330,89 3.502,34 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 210,60 143,82 30.287,68 12,51 2.633,71 32.921,39 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 6.318,00 0,89 5.616,03 0,54 3.442,08 9.058,12 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 3.159,00 0,55 1.737,16 0,34 1.064,71 2.801,88 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 1.755,00 7,53 13.218,22 0,84 1.468,69 14.686,91 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 1.755,00 2,47 4.339,91 0,34 591,81 4.931,71 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 52,65 1.131,50 50.573.33 98,39 5.180,29 64.753,62 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 1.579,50 1,73 2.736,63 1,06 1.677,29 4.413,91 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 789,75 0,69 541,38 0,42 331,81 873,19 93.590
Subtotal: Material: 165.936,19 MO: 25.961,10 191.897,29
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de _eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 526,50 354 1.862,80 253 1.330,57 3.193,37 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.862,80 MO: 1.330,57 3.193,37
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 168.938,89
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 27.754,05
TOTAL DO ORCAMENTO: 196.692,94
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |2562,00 Estensao: 183,00 m
END:  [RuaLauro Helmuth Viebrantz [ [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 2.562,00 2,46 6.304,73 0,54 1.383,96 7.688,69 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 384,30 130,58 50.182,43 11,35 4.363,69 54.546,12 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 11.529,00 0,89 10.248,06 0,54 6.281,07 16.529,13 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 5.764,50 0,55 3.169,95 0,34 1.942,87 5.112,82 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 307,44 143,82 44.214,84 12,51 3.844,77 48.059,60 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 9.223,20 0,89 8.198,45 0,54 5.024,85 13.223,30 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 4.611,60 0,55 2.535,96 0,34 1.554,30 4.090,26 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 2.562,00 7,53 19.296,33 0,84 2.144,04 21.440,37 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 2.562,00 2,47 6.335,52 0,34 863,93 7.199,46 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 76,86 1.131,50 86.966,88 98,39 7.562.34 94.529.22 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 2.305,80 1,73 3.995,01 1,06 2.448,55 6.443,56 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 1.152,90 0,69 790,32 0,42 484,39 1.274,70 93.590
Subtotal: Material: 242.238,47 MO: 37.898,77 280.137,23
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 549,00 354 1.042.41 253 1.387.43 3.320,84 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.942,41 MO: 1.387,43 3.329,84
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 245.320,78
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 39.748,58
TOTAL DO ORCAMENTO: 285.069,35
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |657,00 Estensao: 4500 m
END:  |Avenida Presidente Vargas - Trecho 01 [ [ BDI: | 21,50% | (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. |PAVIVENTAGAO
1.1 [Regularizacdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente argiloso m 657,00 2,46 1.616,79 0,54 354,90 1.971,69 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 98,55 130,58 12.868,80 11,35 1.119,03 13.987,82 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 2.956,50 0,89 2.628,02 0,54 1.610,72 4.238,73 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 1.478,25 0,55 812,90 0,34 498,23 1.311,13 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 78,84 143,82 11.338,47 12,51 985,95 12.324,42 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 2.365,20 0,89 2.102,41 0,54 1.288,58 3.390,99 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 1.182,60 0,55 650,32 0,34 398,58 1.048,91 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 657,00 7,53 4.948,36 0,84 549,82 5.498,17 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 657,00 2,47 1.624,68 0,34 221,55 1.846,23 Comp-02
1.10 Conslr_ut;ao de pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 1971 1.131,50 22.301,81 98,39 1.939.29 24.241,10 Comp-03
exclusive transporte
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 591,30 1,73 1.024,48 1,06 627,91 1.652,39 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 295,65 0,69 202,67 0,42 124,22 326,89 93.590
Subtotal: Material: 62.119,70 MO: 9.718,77 71.838,47
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 135.00 354 477,64 253 34117 818,81 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 477,64 MO: 341,17 818,81
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de ago para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 63.737,24
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 10.522,32
TOTAL DO ORCAMENTO: 74.259,56
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: |PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA: |2590,00 Estensao: 185,00 m
END:  |Avenida Presidente Vargas - Trecho 02 [ [ BDI: |  21,50% (Onerado) [
PAVIMENTAGAO ASFALTICA MATERIAL MAO DE OBRA
G Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$ Ref. SINAPI -
Item Discriminacé&o dos Servicos Unid (A (B) (C)=(AxB) (D) (E)= (AxD) (F)=(C+E) Junho/2023
1. PAVIMENTACAO
1.1 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso m? 2.590,00 2,46 6.373,63 0,54 1.399,09 7.772,72 100.576
1.2 Execucdo e compactacdo de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavacao, carga e transporte e= 15,00 cm m 388,50 130,58 50.730,87 11,35 4.411,38 55.142,25 96.400
1.3 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 11.655,00 0,89 10.360,06 0,54 6.349,71 16.709,77 95.880
1.4 |[Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 5.827,50 0,55 3.204,59 0,34 1.964,11 5.168,70 95.427
1.5 |Execucdo e compactacéo de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte = 12,00 cm m 310,80 143,82 44.698,06 12,51 3.886,79 48.584,85 96.396
1.6 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00 km m3 x km 9.324,00 0,89 8.288,05 0,54 5.079,77 13.367,82 95.880
1.7 |Transporte com caminhdo basculante de 18 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km m? x km 4.662,00 0,55 2.563,68 0,34 1.571,29 4.134,96 95.427
1.8 [Execucdo de imprimacdo com CM-30 m? 2.590,00 7,53 19.507,22 0,84 2.167,47 21.674,69 Comp-01
1.9 [Execucdo de pintura de ligacdo com RR-1C m2 2.590,00 2,47 6.404,76 0,34 873,38 7.278,14 Comp-02
1.10 S:gz;ril‘.lltéa[?aiigoa:emento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, o= 3,00 cm m 77,70 1.131,50 87.917.34 98,39 7.644,99 95.562,32 Comp-03
1.11 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00 km m3 x km 2.331,00 1,73 4.038,67 1,06 2.475,31 6.513,98 95.875
1.12 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00 km me x km 1.165,50 0,69 798,95 0,42 489,68 1.288,64 93.590
Subtotal: Material: 244.885,88 MO: 38.312,96 283.198,84
2. SINALIZACAO HORIZONTAL
21 Pintura de _eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora m 555.00 354 1.963,63 253 1.402,60 3.366.23 102,512
autopropelida
Subtotal: Material: 1.963,63 MO: 1.402,60 3.366,23
3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
3.1 |Caminh&o trucado (c/ terceiro eixo) eletrdnico - poténcia 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolagéo térmica, aquecido com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco,
21 pbt 14.300 kg, poténcia 185 cv - chi diurno CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 189 cv inclusive tanque de aco para transporte de agua, capacidade 6
3.3 M3 - materiais na operacdo h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747
Subtotal: Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28
TOTAL MATERIAL: 247.989,42
TOTAL DA OBRA TOTAL MAO DE OBRA: 40.177,94
TOTAL DO ORCAMENTO: 288.167,35
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RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municiapl de Cogueiros do Sul

CONTRATANTE:
OBRA: Implantaga de pavimentagao asfaltica em ruas da Cidade de Coqueiros do Sul
AREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 14.099,220
DATA: ago/23
_ CRONOGRAMA
fTEM (CEFLESURG AREA DO PAVIMENTO PRONTO) VALOR TOTAL - - - - - - - - - - - -
(m2) (R9)) 1° MES 2°MES 3° MES 24° MES 50 MES 6° MES | 7 MES 8° MES % MES 10° MES 11° MES 120 MES
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1 Rua Hugo Kochenborger 972,720 110.069,66
9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47 9.172,47
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2 Rua Guilierme Deiters 714,000 81.405,56
6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80 6.783,80
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3 Rua Albino Rott 1.221,000 138.813,16
11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76 11.567,76
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
4 Rua Pedro Weber 1.181,500 132.337,90
11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16 11.028,16
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
5 Rua Carlos Sterlich 1.750,000 196.137,12
16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76 16.344,76
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
6 Rua Valeria Loser 696,000 79.288,17
6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35 6.607,35
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
7 Rua Felipe Wandscheer 1.755,000 196.692,94
16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08 16.391,08
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
8 Rua Lauro Helmuth Viebrantz 2.562,000 285.069,35
23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78 23.755,78
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
9 Avenida Presidente Vargas - Trecho 01 657,000 74.259,56
6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30 6.188,30
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
7 Avenida Presidente Vargas - Trecho 02 2.590,000 288.167,35
24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95 24.013,95
131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40 131.853,40
TOTAIS 14.099,22 1.582.240,78 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%| 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%)
131.853,40 263.706,80 395.560,20 527.413,59 659.266,99 791.120,39 922.973,79 1.054.827,19 1.186.680,59 1.318.533,99 1.450.387,38 1.582.240,78
8,33% 16,67%) 25,00%) 33,33%) 41,67% 50,00%) 58,33%) 66,67%) 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%|
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