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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços a serem executados 

na pavimentação dos trechos a seguir, na Cidade de Coqueiros do Sul, com área total de 14.099,22 m².  

 

O nivelamento e preparo da cancha e serviços de micro-drenagem serão executados por equipe da Secretaria de 

Obras do Município, deverá ser executado com orientação e acompanhamento de responsável técnico.  

2.0 PROCESSO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 

Os serviços de regularização, compactação do sub-leito, base com macadame hidráulico, base de brita graduada 

e transporte destes materiais serão executados pelo Município. 

A. Serviços Preliminares – executado pelo Município 

Os serviços preliminares são todas as operações de preparo das áreas destinadas à implantação do corpo 

estradal, áreas de empréstimo e ocorrências de material, pela remoção de material vegetal e outros, tais como: 

árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado prejudicial à execução 

dos serviços. As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com 

emprego de serviço manual, em função da densidade e do tipo de vegetação local. 

 

B. Escavação, carga e transporte de material – executado pelo Município 

Este serviço consiste em escavar, carregar e transportar materiais a serem utilizados na execução dos aterros, 

tendo como origem o próprio local de execução e um empréstimo, localizado próximo ao local, pois ocorre à 

necessidade de se importar materiais para execução dos aterros. 

A escavação deverá ser executada respeitando-se o greide de terraplenagem. Os equipamentos necessários para 

execução do serviço são: trator de esteiras, pá-carregadeira, escavadeira- hidráulica, retroescavadeira e 

caminhões transportadores. 

   

C. Compactação de aterros – executado pelo Município  

Aterros são segmentos cuja implantação requer o depósito de materiais provenientes de cortes ou empréstimos. 

As operações de aterro compreendem: a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação, em camadas com espessura máxima de 20,00cm. 

LOGRADOURO INCIO Fim do trecho 
Comp 

(m) 
Larg 
(m) Area (m²) 

Rua Felipe Wandscheer Rua Felipe Wandscheer Rua Lauro Helmuth Schmith 175,50 10,00 1755,00 

Avenida Presidente Vargas Trecho-02 Rua Lauro Helmuth Schmith Fim do trecho 185,00 14,00 2590,00 

Rua Lauro Helmuth Viebrantz Rua Pedro Reinheimer Fim do trecho 183,00 14,00 2562,00 

Rua Valeria Loser Rua Pedro Reinheimer Rua Hugo Kochenborger 87,00 8,00 696,00 

Avenida Presidente Vargas Trecho-01 Rua Helmuth Schmith Fim do trecho 45,00 14,60 657,00 

Rua Hugo Kochenborger Rua Pedro Reinheimer Rua Alberto Pasqualini 115,80 8,40 972,72 

Rua Albino Rott Rua Alberto Pasqualini Rua Guilherme Deiters 203,50 6,00 1221,00 

Rua Guilherme Deiters Avenida Presidente Vargas Cemitério 95,20 7,50 714,00 

Rua Pedro Weber Rua Duque de Caxias Fim do trecho 85,00 13,90 1181,50 

Rua Carlos Sterlich Rua Duque de Caxias Fim do trecho 175,00 10,00 1750,00 

   Área Total: 14099,22 
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Os equipamentos necessários para estas operações são: caminhões transportadores, motoniveladora, caminhão 

pipa, grade de discos e rolo compactador autopropelido. 

 

4.0 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO – executado pelo Município 

A regularização do subleito e a operação destinada a conformar o leito da via urbana, transversal e 

longitudinalmente. De modo geral, consiste num conjunto de operações de forma que a camada concluída atenda 

as condições de greide de terraplenagem e seções transversais indicadas em projetos específicos. Os 

equipamentos necessários para a execução deste serviço são: moto niveladora com escarificador, carro pipa e 

grades de disco (se necessário), rolo compactador pe de carneiro. Esta operação deve ser feita nas faixas laterais 

onde ainda não existe nenhum tipo de pavimento na via. 

Devera ser executada camada de sub-base com macadame hidráulico, espessura de 15,00 cm, devidamente 

compactado. 

 

5.0 BASE DE BRITA GRADUADA 

O espalhamento, compactação e transporte deste serviço serão executados pelo Município, que devera adquirir o 

material adequado a execução deste serviço. 

Sobre o sub leito regularizado, devera ser executada uma base de brita granular constituída de uma mistura 

exclusivamente de produtos de britagem, denominada base de brita granulada, com espessura de 12,00 cm 

compactados a 100% da energia modificada, segundo especificações da norma do DAER ES-P-08 e suas 

correlatas, inclusive a norma DNIT ES 303/97. 

A composição percentual em peso de agregado devera obrigatoriamente se enquadrar na faixa granulométrica, 

denominada faixa B do DAER/RS, abaixo indicada: 

 

Peneiras % que passa em peso 

2” 100 

1 1/2” 90-100 

¾” 50 – 85 

4 30-45 

30 10-25 

200 2-9 

 

O equipamento de dosagem da mistura devera possuir três ou mais silos, dosador de umidade e misturado. Este 

devera ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos opostos e devera produzir uma mistura uniforme 

dentro das condições indicadas. 

O espalhamento da camada de base devera ser realizado com motoniveladora, distribuído o material em espessura 

adequada, na largura desejada, de maneira que, após a compactação sejam satisfeitas as espessuras projetadas. 

Após o espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado por meio de rolo liso vibratório auto-

propelido. Afim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada de base a ser 

compactada, devera apresentar um teor de umidade constante, sendo necessário a utilização de carro pipa. 

A camada será liberada para medição mediante ensaios de densidade com emprego do frasco de areia, segundo 

critérios da norma DNER ME 02/94 e suas correlatas. Devera ser medida em metros cúbicos compactadas. 

Imprimação 

A base de brita graduada, após a varredura de sua superfície, será imprimada com uma pintura de material asfáltico 

diluído tipo CM-30. 

O espalhamento deste ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme deste material. 

A taxa de aplicação do CM-30 deverá ser de 1,0 á 1,3 Kg/m². A área a ser imprimada deve se encontrar seca ou 

ligeiramente umedecida. 

 

6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO (CBUQ) 
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DEFINIÇÃO 

 O concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura flexível, resultante 

do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado mineral graduado e cimento asfáltico 

de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

 

MATERIAIS 

 

Materiais Asfálticos 

 Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as exigências 

do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de petróleo (CAP). 
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Materiais Pétreos 

 Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de diversos tipos 

(tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. Os agregados deverão ser de 

pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e 

duráveis. 

 

MISTURA 

 A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico, de maneira a 

satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshall, não devem apresentar 

variações na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuição 

do ligante asfáltico na massa será determinada pelo ensaio de extração de betume, devendo a 

variação do teor de asfalto ficar dentro da tolerância de + ou – 0,3 %; 

b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimétrica ou volumétrica, 

convencional ou tipo “drum mixer”. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizados na camada final ou “rolamento” deverá 

estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo: 

 

ESPESSURA

PENEIRAS

3/4" 100 - 100 100 - 100

1/2" 100 - 100 80 - 100

3/8" 80 - 100 70 - 90

4 55 - 75 50 - 70

8 35 - 50 35 - 55

30 18 - 29 18 - 29

50 13 - 23 13 - 23

100 8 - 16 8 - 16

200 4 - 10 4 - 10

PERCENTAGEM  QUE  PASSA  EM  PESO

FAIXA - "A" FAIXA - "B"

USO
CAMADA  DE  REPERFILAGEM 

E/OU ROLAMENTO
CAMADA  DE  ROLAMENTO

MÁXIMA = 3,00 cm MÁXIMA = 5,00 cm

 
 

A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes tolerâncias máximas: 

 Peneira nº  4  ou  maiores      ± 6% 

 Peneira nº  8  a  nº  50            ± 4% 

 Peneira nº  100                       ± 3% 

 Peneira nº  200                       ± 2% 

       

CONTROLES 

 

 A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratório de 

asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a finalidade de proceder todos os 

ensaio necessários, conforme determinado a seguir: 

 

Controle dos Agregados 

O controle de qualidade dos agregados será realizado pelos ensaios: 

a) Ensaio de sanidade e Abrasão Los Angeles, quando houver variação da natureza do material pétreo; 

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem. 
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Controle da Massa Asfáltica 

 O controle de qualidade da massa asfáltica será realizado através de principalmente dois ensaios que 

são: 

a) Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou nos 

caminhões transportadores. A percentagem de ligante poderá variar de ± 0,3 da fixada no projeto; 

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extração por dia. A 

curva granulométrica deverá manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias 

especificadas anteriormente. 

 

7.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 Neste item é apresentada a sequência de execução do serviço de implantação de pavimento asfáltico 

sobre o pavimento existente. 

 

a) Pintura de Ligação 

  Sobre a superfície da base imprimada, antes da aplicação da massa asfáltica, objetivando 

promover a aderência entre as camadas, deverá ser feita uma aplicação de emulsão asfáltica do tipo 

RR-1C, numa taxa de 0,8 á 1,0 Kg/m².  

 A execução destes serviços, deverá seguir as mesmas condições dos serviços de imprimação 

anteriormente descritos. 

 

B) Camada de Rolamento (capa asfáltica em CBUQ):  

 

A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma espessura de 3,00 cm 

compactados, por meio de vibro-acabadora. Para este serviço são previstos os seguintes 

equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa 

asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se 

apresentar chuvoso ou com neblina. A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de 

duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus 

tão logo seja distribuída à massa asfáltica. A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo 

autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Após o término da 

operação de compactação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha 

resfriado. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 O Projeto de Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical nortearam-se pelo manual de Instruções de 

Sinalização Rodoviária do DAER/RS (março/2006). 

A sinalização proposta atende a princípios de visibilidade e legibilidade diurna e noturna, compreensão rápida de 

significado das indicações, informações, advertências e conselhos educativos, baseados no Projeto Geométrico 

em planta e perfil. 

A sinalização horizontal tem como finalidade demarcar as faixas de rolamento e disciplinar a canalização do fluxo 

de veículos. Serão utilizadas as cores branca e amarela, designando respectivamente orientação e 

regulamentação. Serão aplicadas à frio, com tintas acrílicas e com propriedades refletivas, obtidas através do pré-

adicionamento e posterior aspersão de microesferas de vidro. 

• Linhas Demarcadoras de Faixa de Tráfego 

Estão posicionadas ao longo do eixo projetado com 10 cm de largura, delimitando as faixas de tráfego, com 

espaçamento entre as mesmas de 10 cm pintadas na cor amarela. 
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CORTE TRANSVERSAL03 Sessão tipo

Prancha:Escala:

Área:

Data:

Prancha:

Obra:

Mat. Terreno:

Resp. Técnico:

César Dobler Fink

CREA RS123162D

Endereço:

Coordenadas:

PROJETO GEOMETRICO

P
1/1

1:00

Agosto / 2023

Ruas da Cidade
Avenida Presidente Vargas

Coqueiros do Sul - RS

CEP: 99528-000

Fone: (54) 3615-2149

          (54) 9626-4438

Proprietário:

Valoir Chapuis
Prefeito Municipal

Pavimentação asfaltica

14.099,22 m²

Engº Civil e Seg do Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL

DE COQUEIROS DO SUL

28°11'9.59"S e 52°44'47.61"O

1

2

LEGENDA

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CAPA = 3,0cm

1
3

2 BASE DE BRITA GRADUADA = 12,0cm

SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO = 15,0cm3

EIXO DE PROJETO

i=-3% i=-3%

n/2

n
PISTA

n/2

Jardim



%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo 

orçamento (Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador  (Prefeitura 

Municipal)

OK

Impostos: PIS

OK

0,50%

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

OK

OK

OK

Tipo de obra:

Impostos: COFINS

OK

Impostos: ISS (mun.)

Regime de desoneração (4,5%)

7,00% OK

Administração Central

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

21,50%

Lagoa dos Tres Cantos

Nº do contrato:

Tomador:

Município:

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Seguros e Garantias

Riscos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

VerificaçãoParâmetro

Construção de Rodovias e Ferrovias

Alternativa mais vantajosa para 

a Administração Pública:
Onerado

OK

Despesas Financeiras

Lucro

1,05%

OK

OBSERVAÇÕES

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 

enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 

vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação 

de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme 

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a 

construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e 

locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e 

calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e 

VLT.

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na 

legislação municipal.

OK

4,00%

0,40%

14/08/2023 BDI_Pavs.xls





1. Asfalto diluido CM-30

Referencia Descrição Unid Qtde R$ unit R$

ANP Asfalto diluido CM-30 kg 1 3,86366 3,86R$   

Fazenda RS ICMS % 18% 0,695459 0,70R$   

SINAPI-Comp 

102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30km

Tonxkm 0,03 1,32 0,04R$   

SINAPI-Comp 

102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km

Tonxkm 0,23 0,52 0,12R$   

4,72R$   

2. Emulsão asfaltica RR-1C

Referencia Descrição Unid Qtde R$ unit R$

ANP Emulsão asfaltica RR-1C kg 1 2,28731 2,29R$   

Fazenda RS ICMS % 18% 0,411716 0,41R$   

SINAPI-Comp 

102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30km

Tonxkm 0,03 1,32 0,04R$   

SINAPI-Comp 

102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km

Tonxkm 0,23 0,52 0,12R$   

2,86R$   

3. Cimento asfaltico AP 50/70

Referencia Descrição Unid Qtde R$ unit R$

ANP Cimento asfaltico AP 50/70 kg 1 2,99768 3,00R$   

Fazenda RS ICMS % 18% 0,539582 0,54R$   

SINAPI-Comp 

102330

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30km

Tonxkm 0,03 1,32 0,04R$   

SINAPI-Comp 

102331

Transporte com caminhão tanque de transporte de 

material asfáltico de 30000 l, em via urbana 

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km

Tonxkm 0,23 0,52 0,12R$   

3,70R$   Custo total do insumo:

A tabela publicada periodicamente pela ANP disponibiliza os valores dos materiais asfalticos sem a adição do ICMS

Preços disponiveis nas refinarias, adicionar o valor do frete

Transporte considerando REFAP - Passo Fundo - 260km

Custo total do insumo:

Custo total do insumo:



PAVI Composição 01 Execução de imprimação com CM-30 M2
SINAPI 

05/2023

COMPOSICAO 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,002000 10,55R$    0,02R$     

COMPOSICAO 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO
CHI 0,0040000 5,02R$      0,02R$     

COMPOSICAO 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,00 132,80R$  0,27R$     

COMPOSICAO 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,00 54,96R$    0,22R$     

INSUMO ANT

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA CM-30 PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS)

KG 1,20 4,72R$      5,66R$     

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 252,94R$  0,25R$     

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,30R$    0,13R$     

COMPOSICAO 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,01 63,68R$    0,32R$     

6,89R$     Total da Composição:

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibilização de preçps pela ANP, 

acrescidos do ICMS e transporte desde a refinaria



PAVI Composição 02 Execução de pintura de ligação com RR-1C M2
SINAPI 

05/2023

COMPOSICAO 96013

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 

4X4, COM VASSOURA MECÂN ICA ACOPLADA - CHP 

DIURNO

CHP 0,00 186,49R$  0,07R$     

COMPOSICAO 96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 

4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO
CHI 0,0015000 67,14R$    0,10R$     

INSUMO ANT

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR1-C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,50 2,86R$      1,43R$     

COMPOSICAO 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 

M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, 

POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001800 264,58R$  0,48R$     

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010900 21,30R$    0,23R$     
2,31R$     Total da Composição:

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibilização de 

preçps pela ANP, acrescidos do ICMS e transporte desde a refinaria



Comp-Auxiliar Usinagem de CBUQ com CAP 50/70, para capa de rolamento

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,161 200,00R$     32,20R$       

i 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-3 kg 28 0,82R$         22,96R$       

i 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR m³ 0,3129 83,27R$       26,06R$       

i 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR m³ 0,1341 72,13R$       9,67R$         

ANT CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 Ton 0,06 3.696,46R$  221,79R$     

5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 

3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO
CHP 0,0035 180,46R$     0,63R$         

7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 

DIURNO
CHP 0,0134 249,66R$     3,35R$         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1067 21,30R$       2,27R$         

93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 

TON/HORA - CHP DIURNO
CHP 0,0134 2.264,66R$  30,35R$       

349,27R$     Total da composição:



Composição-03 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte

Composição 

auxiliar

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
T 2,5548 349,27R$  892,32R$     

5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP 

DIURNO

CHP 0,0464 371,29R$  17,23R$       

5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 

PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI 

DIURNO

CHI 0,0949 143,05R$  13,58R$       

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 23,84R$    26,94R$       

91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO

CHP 0,0464 249,33R$  11,57R$       

95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO
CHP 0,0805 216,97R$  17,47R$       

95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO
CHI 0,0607 79,32R$    4,81R$         

96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO
CHI 0,1071 59,75R$    6,40R$         

96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO
CHP 0,0341 142,20R$  4,85R$         

96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 

110 HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP 

DIURNO

CHP 0,0419 206,72R$  8,66R$         

96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 

110 HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI 

DIURNO

CHI 0,099 85,15R$    8,43R$         

1.012,25R$  Total da composição:

OBS.: Os custos dos materiais asfalticos foram obtidos pela disponibilização de preçps pela ANP, acrescidos do ICMS e 

transporte desde a refinaria



OBRA: 

ÁREA: 972,72 Estensao: 115,80 m

END: Rua Hugo Kochenborger BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 972,72 2,46 2.393,73 0,54 525,45 2.919,18 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 145,91 130,58 19.052,87 11,35 1.656,77 20.709,64 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 4.377,24 0,89 3.890,90 0,54 2.384,75 6.275,65 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 2.188,62 0,55 1.203,54 0,34 737,65 1.941,20 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 116,73 143,82 16.787,14 12,51 1.459,75 18.246,89 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 3.501,79 0,89 3.112,72 0,54 1.907,80 5.020,52 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.750,90 0,55 962,83 0,34 590,12 1.552,96 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 972,72 7,53 7.326,28 0,84 814,03 8.140,31 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 972,72 2,47 2.405,42 0,34 328,01 2.733,43 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 29,18 1.131,50 33.018,90 98,39 2.871,21 35.890,11 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 875,45 1,73 1.516,79 1,06 929,65 2.446,44 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 437,72 0,69 300,06 0,42 183,91 483,97
93.590

Material: 91.971,20 MO: 14.389,10 106.360,30

2.

2.1 m 347,40 3,54 1.229,13 2,53 877,95 2.107,08 102.512

Material: 1.229,13 MO: 877,95 2.107,08

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

94.340,23

15.729,43

110.069,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

Responsável Técnico

Coqueiros do Sul-RS, Agosto de 2023

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162



OBRA: 

ÁREA: 714,00 Estensao: 95,20 m

END: Rua Guilierme Deiters BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 714,00 2,46 1.757,05 0,54 385,69 2.142,75 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 107,10 130,58 13.985,27 11,35 1.216,11 15.201,38 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 3.213,00 0,89 2.856,02 0,54 1.750,46 4.606,48 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.606,50 0,55 883,43 0,34 541,46 1.424,89 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 85,68 143,82 12.322,17 12,51 1.071,49 13.393,66 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 2.570,40 0,89 2.284,81 0,54 1.400,37 3.685,18 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.285,20 0,55 706,74 0,34 433,17 1.139,91 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 714,00 7,53 5.377,67 0,84 597,52 5.975,19 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 714,00 2,47 1.765,64 0,34 240,77 2.006,41 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 21,42 1.131,50 24.236,67 98,39 2.107,54 26.344,21 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 642,60 1,73 1.113,36 1,06 682,38 1.795,75 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 321,30 0,69 220,25 0,42 134,99 355,25
93.590

Material: 67.509,08 MO: 10.561,95 78.071,03

2.

2.1 m 285,60 3,54 1.010,48 2,53 721,77 1.732,24 102.512

Material: 1.010,48 MO: 721,77 1.732,24

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

69.659,46

11.746,10

81.405,56

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 1221,00 Estensao: 203,50 m

END: Rua Albino Rott BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.221,00 2,46 3.004,71 0,54 659,57 3.664,28 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 183,15 130,58 23.915,98 11,35 2.079,65 25.995,63 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 5.494,50 0,89 4.884,03 0,54 2.993,44 7.877,46 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 2.747,25 0,55 1.510,74 0,34 925,94 2.436,67 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 146,52 143,82 21.071,94 12,51 1.832,34 22.904,28 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 4.395,60 0,89 3.907,22 0,54 2.394,75 6.301,97 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 2.197,80 0,55 1.208,59 0,34 740,75 1.949,34 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 1.221,00 7,53 9.196,26 0,84 1.021,81 10.218,07 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 1.221,00 2,47 3.019,39 0,34 411,73 3.431,12 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 36,63 1.131,50 41.446,75 98,39 3.604,06 45.050,81 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 1.098,90 1,73 1.903,94 1,06 1.166,93 3.070,88 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 549,45 0,69 376,65 0,42 230,85 607,50
93.590

Material: 115.446,20 MO: 18.061,82 133.508,03

2.

2.1 m 610,50 3,54 2.160,00 2,53 1.542,86 3.702,85 102.512

Material: 2.160,00 MO: 1.542,86 3.702,85

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

118.746,10

20.067,06

138.813,16

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 1181,50 Estensao: 85,00 m

END: Rua Pedro Weber BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.181,50 2,46 2.907,51 0,54 638,23 3.545,74 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 177,23 130,58 23.142,29 11,35 2.012,37 25.154,66 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 5.316,75 0,89 4.726,03 0,54 2.896,60 7.622,62 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 2.658,38 0,55 1.461,86 0,34 895,98 2.357,85 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 141,78 143,82 20.390,25 12,51 1.773,07 22.163,32 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 4.253,40 0,89 3.780,82 0,54 2.317,28 6.098,10 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 2.126,70 0,55 1.169,49 0,34 716,79 1.886,28 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 1.181,50 7,53 8.898,76 0,84 988,75 9.887,51 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 1.181,50 2,47 2.921,71 0,34 398,41 3.320,12 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 35,45 1.131,50 40.105,92 98,39 3.487,47 43.593,39 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 1.063,35 1,73 1.842,35 1,06 1.129,18 2.971,53 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 531,68 0,69 364,46 0,42 223,38 587,85
93.590

Material: 111.711,46 MO: 17.477,51 129.188,97

2.

2.1 m 255,00 3,54 902,21 2,53 644,44 1.546,65 102.512

Material: 902,21 MO: 644,44 1.546,65

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

113.753,57

18.584,33

132.337,90

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 1750,00 Estensao: 175,00 m

END: Rua Carlos Sterlich BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.750,00 2,46 4.306,51 0,54 945,33 5.251,84 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 262,50 130,58 34.277,62 11,35 2.980,66 37.258,28 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 7.875,00 0,89 7.000,04 0,54 4.290,35 11.290,39 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 3.937,50 0,55 2.165,27 0,34 1.327,10 3.492,37 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 210,00 143,82 30.201,39 12,51 2.626,21 32.827,60 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 6.300,00 0,89 5.600,03 0,54 3.432,28 9.032,31 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 3.150,00 0,55 1.732,21 0,34 1.061,68 2.793,89 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 1.750,00 7,53 13.180,56 0,84 1.464,51 14.645,06 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 1.750,00 2,47 4.327,54 0,34 590,12 4.917,66 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 52,50 1.131,50 59.403,61 98,39 5.165,53 64.569,14 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 1.575,00 1,73 2.728,83 1,06 1.672,51 4.401,34 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 787,50 0,69 539,83 0,42 330,87 870,70
93.590

Material: 165.463,43 MO: 25.887,13 191.350,57

2.

2.1 m 525,00 3,54 1.857,49 2,53 1.326,78 3.184,27 102.512

Material: 1.857,49 MO: 1.326,78 3.184,27

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

168.460,83

27.676,30

196.137,12

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 696,00 Estensao: 87,00 m

END: Rua Valeria Loser BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 696,00 2,46 1.712,76 0,54 375,97 2.088,73 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 104,40 130,58 13.632,70 11,35 1.185,45 14.818,15 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 3.132,00 0,89 2.784,02 0,54 1.706,33 4.490,35 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.566,00 0,55 861,16 0,34 527,81 1.388,96 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 83,52 143,82 12.011,52 12,51 1.044,48 13.056,01 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 2.505,60 0,89 2.227,21 0,54 1.365,07 3.592,28 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.252,80 0,55 688,93 0,34 422,24 1.111,17 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 696,00 7,53 5.242,10 0,84 582,46 5.824,55 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 696,00 2,47 1.721,13 0,34 234,70 1.955,82 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 20,88 1.131,50 23.625,66 98,39 2.054,41 25.680,07 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 626,40 1,73 1.085,29 1,06 665,18 1.750,47 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 313,20 0,69 214,70 0,42 131,59 346,29
93.590

Material: 65.807,17 MO: 10.295,68 76.102,86

2.

2.1 m 261,00 3,54 923,44 2,53 659,60 1.583,04 102.512

Material: 923,44 MO: 659,60 1.583,04

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

67.870,51

11.417,66

79.288,17

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 1755,00 Estensao: 175,50 m

END: Rua Felipe Wandscheer BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 1.755,00 2,46 4.318,81 0,54 948,03 5.266,84 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 263,25 130,58 34.375,55 11,35 2.989,18 37.364,73 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 7.897,50 0,89 7.020,04 0,54 4.302,61 11.322,65 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 3.948,75 0,55 2.171,45 0,34 1.330,89 3.502,34 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 210,60 143,82 30.287,68 12,51 2.633,71 32.921,39 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 6.318,00 0,89 5.616,03 0,54 3.442,08 9.058,12 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 3.159,00 0,55 1.737,16 0,34 1.064,71 2.801,88 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 1.755,00 7,53 13.218,22 0,84 1.468,69 14.686,91 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 1.755,00 2,47 4.339,91 0,34 591,81 4.931,71 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 52,65 1.131,50 59.573,33 98,39 5.180,29 64.753,62 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 1.579,50 1,73 2.736,63 1,06 1.677,29 4.413,91 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 789,75 0,69 541,38 0,42 331,81 873,19
93.590

Material: 165.936,19 MO: 25.961,10 191.897,29

2.

2.1 m 526,50 3,54 1.862,80 2,53 1.330,57 3.193,37 102.512

Material: 1.862,80 MO: 1.330,57 3.193,37

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

168.938,89

27.754,05

196.692,94

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 2562,00 Estensao: 183,00 m

END: Rua Lauro Helmuth Viebrantz BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 2.562,00 2,46 6.304,73 0,54 1.383,96 7.688,69 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 384,30 130,58 50.182,43 11,35 4.363,69 54.546,12 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 11.529,00 0,89 10.248,06 0,54 6.281,07 16.529,13 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 5.764,50 0,55 3.169,95 0,34 1.942,87 5.112,82 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 307,44 143,82 44.214,84 12,51 3.844,77 48.059,60 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 9.223,20 0,89 8.198,45 0,54 5.024,85 13.223,30 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 4.611,60 0,55 2.535,96 0,34 1.554,30 4.090,26 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 2.562,00 7,53 19.296,33 0,84 2.144,04 21.440,37 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 2.562,00 2,47 6.335,52 0,34 863,93 7.199,46 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 76,86 1.131,50 86.966,88 98,39 7.562,34 94.529,22 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 2.305,80 1,73 3.995,01 1,06 2.448,55 6.443,56 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.152,90 0,69 790,32 0,42 484,39 1.274,70
93.590

Material: 242.238,47 MO: 37.898,77 280.137,23

2.

2.1 m 549,00 3,54 1.942,41 2,53 1.387,43 3.329,84 102.512

Material: 1.942,41 MO: 1.387,43 3.329,84

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

245.320,78

39.748,58

285.069,35

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 657,00 Estensao: 45,00 m

END: Avenida Presidente Vargas - Trecho 01 BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 657,00 2,46 1.616,79 0,54 354,90 1.971,69 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 98,55 130,58 12.868,80 11,35 1.119,03 13.987,82 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 2.956,50 0,89 2.628,02 0,54 1.610,72 4.238,73 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.478,25 0,55 812,90 0,34 498,23 1.311,13 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 78,84 143,82 11.338,47 12,51 985,95 12.324,42 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 2.365,20 0,89 2.102,41 0,54 1.288,58 3.390,99 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.182,60 0,55 650,32 0,34 398,58 1.048,91 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 657,00 7,53 4.948,36 0,84 549,82 5.498,17 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 657,00 2,47 1.624,68 0,34 221,55 1.846,23 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 19,71 1.131,50 22.301,81 98,39 1.939,29 24.241,10 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 591,30 1,73 1.024,48 1,06 627,91 1.652,39 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 295,65 0,69 202,67 0,42 124,22 326,89
93.590

Material: 62.119,70 MO: 9.718,77 71.838,47

2.

2.1 m 135,00 3,54 477,64 2,53 341,17 818,81 102.512

Material: 477,64 MO: 341,17 818,81

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

63.737,24

10.522,32

74.259,56

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



OBRA: 

ÁREA: 2590,00 Estensao: 185,00 m

END: Avenida Presidente Vargas - Trecho 02 BDI: 21,50% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.

1.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso m² 2.590,00 2,46 6.373,63 0,54 1.399,09 7.772,72 100.576

1.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte e= 15,00              cm m³ 388,50 130,58 50.730,87 11,35 4.411,38 55.142,25 96.400

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 11.655,00 0,89 10.360,06 0,54 6.349,71 16.709,77 95.880

1.4 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 5.827,50 0,55 3.204,59 0,34 1.964,11 5.168,70 95.427

1.5 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte e= 12,00              cm m³ 310,80 143,82 44.698,06 12,51 3.886,79 48.584,85 96.396

1.6 Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km dmt= 30,00              km m³ x km 9.324,00 0,89 8.288,05 0,54 5.079,77 13.367,82 95.880

1.7 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 4.662,00 0,55 2.563,68 0,34 1.571,29 4.134,96 95.427

1.8 Execução de imprimação com CM-30 m² 2.590,00 7,53 19.507,22 0,84 2.167,47 21.674,69 Comp-01

1.9 Execução de pintura de ligação com RR-1C m² 2.590,00 2,47 6.404,76 0,34 873,38 7.278,14 Comp-02

1.10
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento,  

exclusive transporte
e= 3,00                cm m³ 77,70 1.131,50 87.917,34 98,39 7.644,99 95.562,32 Comp-03

1.11 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km dmt= 30,00              km m³ x km 2.331,00 1,73 4.038,67 1,06 2.475,31 6.513,98 95.875

1.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km dmt= 15,00              km m³ x km 1.165,50 0,69 798,95 0,42 489,68 1.288,64
93.590

Material: 244.885,88 MO: 38.312,96 283.198,84

2.

2.1 m 555,00 3,54 1.963,63 2,53 1.402,60 3.366,23 102.512

Material: 1.963,63 MO: 1.402,60 3.366,23

3.

3.1 CHI 5,00 54,91 274,56 18,30 91,52 366,08 91.032

2.1 CHI 5,00 54,16 270,80 23,21 116,06 386,86 91.486

3.3 h 5,00 118,91 594,54 50,96 254,80 849,35 5.747

Material: 1.139,90 MO: 462,38 1.602,28

247.989,42

40.177,94

288.167,35

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
MATERIAL MÃO DE OBRA

Ref. SINAPI - 

Junho/2023

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida

Subtotal:

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - pbt = 22000kg - dist. Entre eixos 5170 mm - chi diurno

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

pbt 14.300 kg, potência 185 cv - chi diurno

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 

m3 - materiais na operação

Subtotal:

TOTAL DA OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

#DESPEJAR!

CESAR DOBLER FINK

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Responsável Técnico



  CONTRATANTE: Prefeitura Municiapl de Coqueiros do Sul

  OBRA: Implantaça de pavimentaçao asfaltica em ruas da Cidade de Coqueiros do Sul

  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 14.099,220

  DATA: ago/23

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 9.172,47                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 6.783,80                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               11.567,76               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               11.028,16               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               16.344,76               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 6.607,35                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               16.391,08               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               23.755,78               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 6.188,30                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               24.013,95               

131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               131.853,40               

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

131.853,40               263.706,80               395.560,20               527.413,59               659.266,99               791.120,39               922.973,79               1.054.827,19            1.186.680,59            1.318.533,99            1.450.387,38            1.582.240,78            

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

RESUMO  DA  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA   E  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA

11º MÊS 12º MÊS6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
ÍTEM LOGRADOURO

ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO                         

(m2)

VALOR TOTAL                                 

(R$) 1º MÊS

7 Avenida Presidente Vargas - Trecho 02 2.590,000                                   288.167,35                   

Rua Pedro Weber 1.181,500                                   132.337,90                   

196.137,12                   

6 Rua Valeria Loser 696,000                                      79.288,17                     

9 Avenida Presidente Vargas - Trecho 01

TOTAIS 14.099,22                              1.582.240,78             

1 Rua Hugo Kochenborger 972,720                                      110.069,66                   

2 Rua Guilierme Deiters 714,000                                      81.405,56                     

3 Rua Albino Rott 1.221,000                                   138.813,16                   

4

5 Rua Carlos Sterlich 1.750,000                                   

657,000                                      74.259,56                     

7 Rua Felipe Wandscheer 1.755,000                                   196.692,94                   

8 Rua Lauro Helmuth Viebrantz 2.562,000                                   285.069,35                   


	Folhas e vistas
	Modelo


